

U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 10/2024

OGGETTO:	Legge 24 dicembre 1993 n. 560. “Programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, dell’importo complessivo di € 10.000.000,00” approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017. “Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi di n. 9 alloggi, in località Piazza Europa, nel comune di Maratea”. “DECISIONE A CONTRARRE Art. 17 comma 1 D.LGS. N. 36/2023” CUP: F28J17000010005
----------	--

L’anno duemilaventiquattro il giorno 07 (sette) del mese di Marzo, nella sede dell’ATER.

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

PREMESSO che:

- con D.C.R., n. 466 del 19 luglio 2016, è stata approvata la delibera di Giunta regionale n. 410 del 19 aprile 2016, avente ad oggetto “Autorizzazione all’ATER di Potenza all’utilizzazione di economie accertate in programmi costruttivi già ultimati per la realizzazione di un primo stralcio dell’intervento di delocalizzazione degli edifici siti in località Giardelli di Maratea”, con la quale è stata impegnata la somma di € 980.000,00= di cui € 550.000,00 per Costo acquisizione immobile ed oneri vari, € 200.000,00 per Demolizione immobile oggetto di ordinanza ed € 230.000,00 per somme a disposizione;
- in attuazione della stessa, in data 28.10.2016, l’immobile oggetto del completamento è stato acquisito al patrimonio dell’Azienda giusto “Contratto di compravendita repertorio n. 9218 raccolta n. 5964, registrato a Potenza il 7.11.2016 al n. 5460”, a firma del notaio Dott.ssa Annamaria Racioppi;
- con D.C.R. n. 608/2017 è stato approvato il “Programma biennale 2017/2018 di cui alla Delibera dell’A.U. n. 8 del 02/02/2017 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31/12/2015, dell’importo complessivo di € 10.000.000,00”;
- nell’ambito di tale programma è stato previsto, tra l’altro, il recupero con completamento di un fabbricato per la realizzazione di n. 9 alloggi in Maratea Piazza Europa e la demolizione degli alloggi oggetto di sgombero in località Giardelli dello stesso comune, per un importo complessivo di € 2.080.000,00;
- le fonti di finanziamento relative al programma in esame risultavano suddivise come segue:
  - € 980.000,00 a valere sulle economie accertate nella realizzazione di precedenti programmi costruttivi, già ultimati, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 19 aprile 2016 (approvata con DCR 466 del 19.07.2016);
  - € 1.100.000,00 a valere sulle risorse di cui al programma di reinvestimento fondi di cui alla legge 560/93, approvato con la delibera del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017;
- in relazione a quanto disposto con la delibera del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017, è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori di completamento, ed è stata individuata a cura della CUC di Tito l’impresa esecutrice;
- a seguito della rinuncia di quest’ultima alla esecuzione dei lavori, in relazione alla intervenuta approvazione della “Tariffa di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche edizione 2022 – Aggiornamento infrannuale”, si è proceduto ad una rideterminazione del QTE di progetto, in analogia con quello già approvato con la D.G.R. n. 608 del 19 aprile 2017, tenendo conto dei costi già sostenuti e di quelli necessari per il completamento dell’intervento;
- in relazione ai nuovi maggiori costi, con la Delibera dell’Amministratore Unico dell’Ater n. 84 del 28.11.2022, è stata approvata la “Proposta di programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (annualità 2022-2023) – Interventi nel comune di Maratea”;
- con D.G.R. n. 196 del 30.03.2023 è stata approvata la “Proposta di programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (annualità 2022-2023) – Interventi nel comune di Maratea”;
- con Delibera del Consiglio Regionale n. 591 del 25.07.2023 è stato approvato definitivamente il “Programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (annualità 2022-2023) – Interventi nel comune di Maratea”;
- con deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata, n. 197 del 30.03.2023, è stata approvata la “Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata – Edizione 2023”;
- in reazione ai maggiori costi, con la Delibera dell’Amministratore Unico dell’Ater n. 26 del 18.04.2023, è stata approvata la “Proposta del secondo programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (annualità 2023-2024) – Intervento di completamento di 1 fabbricato per complessivi n. 9 alloggi nel comune di Maratea”;
- con D.G.R. n. 762 del 22.11.2023 è stata approvata la “Proposta del secondo programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (annualità 2023-2024) – Intervento di completamento di 1 fabbricato per complessivi n. 9 alloggi nel comune di Maratea”;
- con Delibera del Consiglio Regionale n. 633 del 19.12.2023 è stato approvato definitivamente il “Programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (annualità 2023-2024) – Intervento di

completamento di 1 fabbricato per complessivi n. 9 alloggi nel comune di Maratea”, nell’importo complessivo di € 2.266.808,41;

- in relazione a quanto sopra, al fine di dare avvio ad una nuova gara di appalto si è provveduto:
  - alla revisione dei documenti contabili di progetto all’edizione marzo 2023 del prezzario regionale;
  - predisporre la nuova relazione generale, il nuovo Capitolato d’Appalto, il nuovo P.S.C., il nuovo Piano di Manutenzione, il nuovo Q.T.E., il nuovo schema di contratto e il nuovo calcolo termico;
  - le tavole architettoniche, impiantistiche e strutturali non hanno subito revisioni;
- con Delibera dell’Amministratore Unico dell’ATER n. 75 del 21.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo definito nell’importo complessivo di € 2.566.808,41=, di cui € 2.227.407,60= per Costo Totale dell’Intervento (C.T.P. + C.T.S.) ed € 339.400,81= per somme a disposizione;
- in data 28.12.2023, gli atti suddetti, sono stati trasmessi alla Regione Basilicata – Dipartimento Stazione Unica Appaltante, per l’espletamento delle procedure di gara;
- in relazione alla succitata procedura, in data 19.01.2024 e in data 02.02.2024, si sono svolti due tavoli tecnici tra il RUP dell’Ater e il RUP della SUA-RB;
- durante gli incontri si è preso atto della necessità di integrare, per l’affidamento dei lavori, gli elaborati progettuali in relazione al “Decreto Ministeriale 23.06.2022 in tema di Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- in data 28.02.2024, si è tenuta, presso la sede della SUA-RB, alla presenza del Direttore e del RUP dell’Ater e del RUP della SUA-RE, specifica Conferenza di Servizi;
- dal verbale di conferenza, n. 3 del 28.02.2024, si evince che le parti hanno espresso il rispettivo assenso in ordine agli atti di gara che sono stati oggetto di disamina nel corso delle precitate sedute del “Tavolo tecnico” e, per effetto di ciò, l’Ente committente ha confermato la sussistenza del fabbisogno relativo alla necessità di espletare la procedura di gara di che trattasi, impegnandosi ad approvare e trasmettere alla SUA-RB la determina a contrarre con i relativi atti approvati contenenti, tra l’altro, le “*modifiche concordate*” nelle sedute del Tavolo Tecnico e della Conferenza di Servizi, relative all’ “**Applicazione del Decreto Ministeriale 23.06.2022 in tema di Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di lavori pubblici**”;
- l’ATER, in tal senso, ha comunicato di aver redatto l’elaborato denominato “*Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM prevista nel paragrafo 1.3.3 Applicazione dei CAM dei Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi* e ne ha consegnato copia;
- in data 27.02.2024 il Responsabile del progetto ha redatto il “Verbale di Validazione del Progetto Integrato”, di cui all’art. 42 D.Lvo 36/2023 – art. 39 Allegato 1.7;
- durante la Conferenza, così come risulta dal relativo verbale, la SUA-RB ha, inoltre, invitato l’Ente committente ad inserire nella determina a contrarre “*l’indicazione dell’impegno di spesa delle risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura economica dell’importo contrattuale e degli oneri economici connessi allo svolgimento della procedura di affidamento, nonché degli incentivi ex art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, pari, nel caso in esame a circa € 26.000 totali (di cui € 4.000,00 di Costi Generali ed € 22.000,00 di Costi diretti comprendenti € 6.298,37 per incentivi ex art. 45 del D.lgs. n. 36/2023*”;
- tale specificazione non cambia l’importo complessivo dell’intervento trovando tali voci capienza nell’ambito delle spese tecniche che già risultano comprensive dei succitati importi e di cui si terrà conto, in dettaglio, nella determina a contrarre, come dal quadro che segue:

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA		IMPORTI
COSTO RECUPERO PRIMARIO + SECONDARIO (C.R.P. + C.R.S.) *		
Lavori		1.217.674,11 €
Sicurezza		42.000,41 €
	Sommano	1.259.674,52 €
ONERI COMPLEMENTARI		% C.R.N.
Spese tecniche e generali comprensivo degli incentivi di cui all'art.45 del D.lgs. 36/2023 e dei nuovi oneri di gara.	3,96%	49.933,20 €
Oneri economici SUA-RB connessi allo svolgimento della procedura di affidamento e agli incentivi ex art. 45 del d.lgs 36/2023 (di cui € 4.000,00 di Costi Generali ed € 22.000,00 di Costi Diretti comprendenti € 6.298,37 incentivi ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)		26.000,00 €
Oneri gara precedente	0,51%	6.369,98 €
Competenze professionali progetto di completamento Giardelli **	4,46%	56.229,28 €
Oneri permesso a costruire **	0,01%	150,00 €
Indagini preliminari (prove strutture, indagini, intervento completamento Piazza Europa) **	0,92%	11.632,00 €
Imprevisti	4,56%	57.460,60 €
Accatastamento	0,16%	2.000,00 €
Lavori demolizione immobili località "Giardelli" **	12,79%	161.090,00 €
S.T. lavori demolizione Giardelli **	1,88%	23.701,26 €
Allacciamenti	1,43%	18.000,00 €
Indagini preliminari (prove strutture località Profiti) **	0,61%	7.666,76 €
<b>TOTALE (C.T.P.+C.T.S.) *</b>		<b>1.679.907,60 €</b>
Acquisizione immobili + oneri vari (notarili, imposte etc.) **		547.500,00 €
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (C.T.P. + C.T.S.) *</b>	<b>max € 2.204.402,63</b>	<b>2.227.407,60 €</b>
I.V.A. acquisizione immobili **		432,79 €
I.V.A. prove Profiti **		1.340,00 €
I.V.A. Lavori demolizione immobili località "Giardelli" **		16.109,10 €
I.V.A. Competenze professionali progetto di completamento Giardelli **		8.150,00 €
I.V.A. Indagini preliminari (prove strutture, indagini, intervento completamento Piazza Europa) **		2.559,04 €
I.V.A. lavori completamento	10%	125.967,45 €
I.V.A. accatastamento	22%	440,00 €
I.V.A. allacciamenti	22%	3.960,00 €
Contributo locazione come da regolamento **		120.000,00 €
<b>C.T.P. + C.T.S. + I.V.A. + oneri regolamento</b>		<b>2.506.365,98 €</b>
I.R.A.P. lavori demolizione Giardelli **		9.191,19 €
I.R.A.P. 3,90% c.t.p. + c.t.s. + i.v.a. importi necessari per il completamento	3,90%	60.442,42 €
<b>COSTO GLOBALE PROGRAMMA</b>		<b>2.566.808,41 €</b>

- con delibera dell'Amministratore Unico n.16 del 07.03.2024 è stato disposto di approvare il Progetto Esecutivo dell' "Intervento di completamento di un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi in località Piazza Europa nel Comune di MARATEA (PZ) – nell'importo complessivo globale di € 2.566.808,41=, già oggetto di parere da parte del Comitato Tecnico ed approvato con delibera dell'Amministratore Unico dell'Ater, n. 75 del 21.12.2023, con l'integrazione dei seguenti elaborati:
  - 01.c Relazione CAM;

- 05.01 Capitolato Speciale d'Appalto – aggiornamento;
- 05.14 Scema di contratto – aggiornamento;

CONSIDERATO che:

- il R.U.P. Ing. Michele Gerardi con apposita relazione del 07.03.2024 acquisita al protocollo interno dell'Azienda in data 07.03.2024 con codice n. 336170, nel rispetto delle direttive impartite di cui al provvedimento sopracitato, ha rappresentato quanto segue:
  - con Convenzione tra la Regione Basilicata e l'ATER di Potenza Rep. 1534 del 01/08/2023 sono state disciplinate le attività svolte dalla SUA-RB;
  - con nota prot. n. 0012619/2023 - U del 28/12/2023, acquisita in pari data al protocollo della Regione Basilicata al n. 0572956/20BA, l'ATER ha trasmesso il progetto esecutivo per l'avvio della procedura di gara;
  - con nota prot. n. 0002578/20BB del 09/01/2024 la SUA-RB ha individuato l'ing. Rocco Onorati quale Responsabile del Procedimento ed ha assegnato alla gara stessa, nelle more della trasmissione del dettaglio delle procedure di gara di competenza della SUA-RB per l'anno 2024, l'identificativo di gara 2024\_ATERPZ\_LL\_01;
  - nel corso del Tavolo tecnico n. 1 del 19.01.2024, la SUA-RB, non essendo dotata di un regolamento che disciplini come condurre le indagini di mercato o di un albo di imprese da cui selezionare gli operatori da invitare, visto l'art. 50, comma 1, lettera d) che consente di procedere con le procedure ordinarie, ha manifestato la propria propensione ad attivare una procedura aperta (art. 71 del D.Lgs. 36/2023) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 108, comma 1;
  - il contratto, da stipulare nelle forme previste per legge, è a “corpo”;
  - l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo specificando che i lavori appartengono alle seguenti categorie:
    1. Categoria OG1 prevalente classifica III - Edifici civili e industriali, qualificazione obbligatoria;
    2. Categoria OG 11 classifica I – Impianti tecnologici, qualificazione obbligatoria;
    3. Categoria OS 21 classifica II – Opere strutturali speciali, qualificazione obbligatoria;
    4. Categoria OS 4 classifica I – Impianti elettromeccanici trasportatori, qualificazione obbligatoria;
  - con verbale di Conferenza di Servizi n.3 del 28.02.2024 la SUA-RB ha invitato l'Ente Commitente ad inserire nella determina a contrarre l'indicazione dell'impegno di spesa delle risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura economica dell'importo contrattuale e degli oneri economici connessi allo svolgimento della procedura di affidamento, nonché degli incentivi ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, pari nel caso in esame a circa € 26.000,00 totali (di cui € 4.000,00 di Costi Generali ed € 22.000,00 di Costi Diretti comprendenti € 6.298,37 incentivi ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023);

VISTO l'articolo 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*, con il presente provvedimento si prende atto dell'avvio della procedura in oggetto, procedendo all'individuazione degli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:

- a) elementi essenziali del contratto:
  - descrizione lavori: Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi di n. 9 alloggi, in località Piazza Europa, nel comune di Maratea;
  - corrispettivo presunto dell'appalto valutato preventivamente dall'ATER in € 1.261.674,52=, di cui € 1.259.674,52= per lavori ed € 2.000,00= per oneri per accatastamento forfettari - non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%;
  - tempi di esecuzione lavori: giorni 550 naturali e consecutivi dalla data dell'ordine;
  - termini di pagamento dei corrispettivi: i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal Responsabile del Progetto contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni;

- b) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:  
- in relazione all'importo da corrispondere, procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 71 commi 1 e 2 del D.lgs 36/2023, il quale dispone:

1. *Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.*
2. *Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.*

DATO ATTO che sussistono tutti gli elementi e le condizioni previste per le decisioni a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento degli interventi in argomento attivando le procedure per la scelta del contraente;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i per le parti ancora vigenti;

VISTI i "Documenti di consultazione" emanati dall'ANAC, per le parti di specifica rilevanza;

VISTA la relazione del R.U.P.;

VISTO il verbale della conferenza di servizi della SUA-RB n.3 del 28.02.2024;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 22/12/2023 con la quale è stata promulgato l'Esercizio Provvisorio del Bilancio 2024, per tutti gli Enti della Regione Basilicata;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Direttore rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 DEL 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

## D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art.6 della Legge n. 241/90 e dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 è l'Ing. Michele Gerardi funzionario dipendente dell'Azienda titolare di P.O.;
2. DI PROCEDERE all'affidamento dei lavori nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza, tramite procedura aperta, previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
3. DI AGGIUDICARE i lavori al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato con il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. dell'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

4. DI DARE ATTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo specificando che i lavori appartengono alle categorie OG1 (classifica III), OG11 (classifica I), OS21 (classifica II), OS4 (classifica I);
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, sarà valutata *la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che, in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicheranno gli elementi specifici ai fini della valutazione;*
6. DI DARE ATTO che la gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida;
7. DI DARE ATTO che il contratto relativo sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo;
8. DI AVVALERSI della SUA - RB di cui in narrativa per la predisposizione degli atti di competenza e per l'espletamento della procedura di gara in conformità alle indicazioni e le obbligazioni assunte dalla Convenzione Rep. 1534 del 01/08/2023 sottoscritta tra Regione Basilicata e ATER;
9. DI QUANTIFICARE, ai sensi di quanto stabilito nel verbale della conferenza di servizi n.3 del 28.02.2024, in € 26.000,00 l'importo relativo agli Oneri economici SUA-RB connessi allo svolgimento della procedura di affidamento e agli incentivi ex art. 45 del d.lgs 36/2023 (di cui € 4.000,00 di Costi Generali ed € 22.000,00 di Costi Diretti comprendenti € 6.298,37 incentivi ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023);

La presente determinazione, costituita da 07 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to ing. Pierluigi ARCIERI

<b>OGGETTO:</b>	Legge 24 dicembre 1993 n. 560. "Programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, dell'importo complessivo di € 10.000.000,00" approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017. "Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi di n. 9 alloggi, in località Piazza Europa, nel comune di Maratea". "DECISIONE A CONTRARRE Art. 17 comma 1 D.LGS. N. 36/2023" CUP: F28J17000010005
-----------------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (ing. Michele GERARDI) F.to ing. Michele GERARDI

**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(ing. Michele GERARDI)

F.to ing. Michele GERARDI

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

**UNITA' DI DIREZIONE**  
**"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"**

**IL DIRIGENTE**

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data \_\_\_\_\_

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI