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Potenza, 14/06/2017

Lavori di demolizione di n.8 alloggi in località Giardelli nel comune di 
Maratea (PZ).

ATER Potenza
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geom. Nicola Lucia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Oneri di sicurezza  (Cat 1)

Ed.valle - sicurezza  (SbCat 1)

1 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con

OS_005 basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede,

14/02/2017 schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato

con l'impego di tel ... rasporto sul posto, montaggio e

smontaggio ad opera ultimata. Fino ad un'altezza di metri

20. Per il 1° mese o frazione.

- per consentire le operazioni di demolizione eseguita a

mano (lato anteriore e posteriore) 2,00 4,00 17,000 136,00

- per le operazioni di finitura sulle testate dei fabbricati *

(lung.=9+2) 11,00 17,000 187,00

SOMMANO mq 323,00 10,90 3´520,70

2 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impego di tubi

OS_001 e giunti e/o manicottispinottati, valutato per numero di

14/01/2013 giunti e/o manicotti impiegati. Per il 1° mese o frazione

- perimetro da schermare con circa 2,5 giunti/mq 2,50 70,00 8,000 1´400,00

- contrafforti  per 1/3 dello sviluppo con incidenza di

circa 3 giunti/mq *(lung.=70/3) 3,00 23,33 8,000 559,92

SOMMANO cad 1´959,92 2,69 5´272,18

3 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impego di tubi

OS_002 e giunti e/o manicottispinottati, valutato per numero di

14/01/2013 giunti e/o manicotti impiegati. Per ogni mese o frazione

dopo il 1°.

Vedi voce n° 2 [cad 1 959.92] 1´959,92

SOMMANO gnt/30g 1´959,92 0,05 98,00

4 Schermatura anipolvere e antisabbia per ponteggi,

OS_003 armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro

14/01/2013 eseguita con teli in juta rinforzati, valutata per metro

quadro di telo in opera.Schermatura antipolvere o

antisabbia

- perimetro da schermare 70,00 8,000 560,00

SOMMANO mq 560,00 2,05 1´148,00

5 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e

OS_004 castelletti, eseguitacon reti in fibra rinforzata, valutata per

14/01/2013 metro quadro di telo in opera. Schermatura di

contenimento

Vedi voce n° 4 [mq 560.00] 560,00

SOMMANO mq 560,00 2,27 1´271,20

6 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non

OS_009 inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi

14/01/2013 da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,

segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle

segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica

zincata su tubi da ponteggio

- per delimitazione area cantiere 80,00 2,000 160,00

SOMMANO mq 160,00 8,78 1´404,80

7 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione

COMMITTENTE: ATER Potenza

A   R I P O R T A R E 12´714,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´714,88

OS_006 della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in

14/01/2013 lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18

m

3,00

SOMMANO cad 3,00 14,94 44,82

8 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione

OS_007 della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in

14/01/2013 lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandagolare: Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,02 63,06

9 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione

OS_008 della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in

14/01/2013 lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18

m

5,00

SOMMANO cad 5,00 14,94 74,70

Parziale Ed.valle - sicurezza  (SbCat 1) euro 12´897,46

Ed.monte - sicurezza  (SbCat 2)

10 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con

OS_005 basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede,

14/02/2017 schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato

con l'impego di tel ... rasporto sul posto, montaggio e

smontaggio ad opera ultimata. Fino ad un'altezza di metri

20. Per il 1° mese o frazione.

- per consentire le operazioni di demolizione eseguite a

mano (fabbricato in aderenza) 2,00 6,00 7,600 91,20

- per le operazioni di finitura sul fabbricato in aderenza 6,00 7,600 45,60

SOMMANO mq 136,80 10,90 1´491,12

11 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impego di tubi

OS_001 e giunti e/o manicottispinottati, valutato per numero di

14/01/2013 giunti e/o manicotti impiegati. Per il 1° mese o frazione

- perimetro da schermare con circa 2,5 giunti/mq 2,50 50,00 6,000 750,00

- contrafforti  per 1/3 dello sviluppo con incidenza di

circa 3 giunti/mq *(lung.=50/3) 3,00 16,67 6,000 300,06

SOMMANO cad 1´050,06 2,69 2´824,66

12 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impego di tubi

OS_002 e giunti e/o manicottispinottati, valutato per numero di

14/01/2013 giunti e/o manicotti impiegati. Per ogni mese o frazione

dopo il 1°.

Vedi voce n° 11 [cad 1 050.06] 1´050,06

SOMMANO gnt/30g 1´050,06 0,05 52,50

13 Schermatura anipolvere e antisabbia per ponteggi,

OS_003 armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro

14/01/2013 eseguita con teli in juta rinforzati, valutata per metro

quadro di telo in opera.Schermatura antipolvere o

COMMITTENTE: ATER Potenza

A   R I P O R T A R E 17´265,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´265,74

antisabbia

- perimetro da schermare 50,00 8,000 400,00

SOMMANO mq 400,00 2,05 820,00

14 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e

OS_004 castelletti, eseguitacon reti in fibra rinforzata, valutata per

14/01/2013 metro quadro di telo in opera. Schermatura di

contenimento

Vedi voce n° 13 [mq 400.00] 400,00

SOMMANO mq 400,00 2,27 908,00

15 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non

OS_009 inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi

14/01/2013 da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,

segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle

segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica

zincata su tubi da ponteggio

50,00 2,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 8,78 878,00

16 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione

OS_006 della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in

14/01/2013 lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18

m

3,00

SOMMANO cad 3,00 14,94 44,82

17 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione

OS_007 della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in

14/01/2013 lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandagolare: Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,02 63,06

18 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione

OS_008 della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in

14/01/2013 lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18

m

5,00

SOMMANO cad 5,00 14,94 74,70

Parziale Ed.monte - sicurezza  (SbCat 2) euro 7´156,86

Parziale LAVORI A CORPO euro 20´054,32

T O T A L E   euro 20´054,32

-----------------------------------
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-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

COMMITTENTE: ATER Potenza
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Ed.valle - sicurezza 12´897,46

  002 Ed.monte - sicurezza 7´156,86

Totale SUB CATEGORIE euro 20´054,32

     Potenza, 14/06/2017

Il Tecnico

geom. Nicola Lucia
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